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1. Análisis de la Obra

Figura 1: Planta

Para esta obra, tenemos que dar conexión a red alámbrica a 58 estaciones
de trabajo y 6 habitaciones. Como en muchos lugares los cables tienen que
estar expuestos, para que no sean causa de tropiezos y otros problemas de
trabajo, usaremos D-Line como protector en el suelo. Por lo demás, los cables
se pueden extender por el techo falso. Dado que los switches de 12 puertos
son muy caros, hemos de hacer uso de switches de 5 puertos cuando se pueda
con facilidad para reducir costes.
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2. Cálculo de Costes

Material Precio Unidades Coste
Cable Ethernet 0,80€/m 854,62m 683,70€
Cabezal RJ-45 0,31€/ud. 192 uds. 59,52€

Rosetas RJ-45 (2 entradas) 7,25€/ud. 64 uds. 464,00€
Switch 5 Puertos 15,03€/ud. 4 uds. 60,12€

Switch 16 Puertos 49,99€/ud. 8 ud. 399,92€
Protector D-Line 10,05€/m 56,25m 565,32€

Monitor CCTV 94,99€/ud. 1 ud. 94,99€
Cables Vídeo CCTV 0,52€/m 44,12m 22,95€

Cable Coaxial 0,33€/m 8,6m 2,84€
Total 2353,36€

Cuadro 1: Coste de materiales.

Actividad Tiempo Coste Tiempo Total Precio
Mano de Obra 1 h. 40,00€

50m Cable 30 min. 20,00€ 8,55h 341,85€
Conf. Roseta 10 min. 5,00€ 10,67h 320€
Conf. Switch 8h 320,00€ 96h 3840€

Conf. Servidor 16h 640,00€ 32h 1280€
Conf. Punto de Acceso 4h 160,00€ 8h 320€

Conf. CCTV 24h 960,00€ 24h 960€
Total 179,22h ≃ 23 días 7061,85€

Cuadro 2: Coste de mano de obra.

total = 7061, 85 + 2353, 36 = 9415, 21

El proyecto, al final, costará unos 9415,21€, y durará unos 23 días labo-
rales.
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3. Derechos de Autor y Licencia
Copyright © 2022 Nicolás A. Ortega Froysa <nicolas@ortegas.org>
Este documento se distribuye bajo los términos y condiciones de la licencia
Creative Commons Attribution No Derivatives 4.0 International.
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